

質問に対する回答書

契約番号	第 50402010 号
件名	<u>三郡クリーンセンター大規模改修工事（建築主体）</u>
履行場所	<u>南アルプス市東南湖 1080 番地</u>
質問事項	
<p>① 図番 01：化学物質の濃度測定の記事で着工前の測定を行うに○印が有ります。着工前と施工後に各々1回合計2回行うのでしょうか。</p> <p>② 内訳 NO11、図番 09 に洗濯機・乾燥機再設置（処理棟仮移設共）の電源及び排水管接続は、別途でよいですか。あくまでも物の移動のみと考えます。</p> <p>③ 現場調査をお願いしたいのですが、ご連絡を頂けるのでしょうか。</p>	
回答	
<p>1. お見込みの通りです。</p> <p>2. 電源及び排水の設備は、別途工事（電気設備・機械設備）にて改修されます。建築主体では、適切な時期に移設、改修済み接続先に設置し実働できるようにして下さい。</p> <p>3. 組合ホームページ「お知らせ」質疑回答に掲載する通り、現場調査は可能です。調査日程・時間については、4月25日～5月6日（休日を除く）の間に調査可能ですので、お申し出ください。</p>	

上記のとおり回答します。

令和 4 年 4 月 21 日 三郡衛生組合